MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika &.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastiupeny:
Opravneny rokovat’

- o technickych otiazkach:
- 0 zmluvnych vzfahoch :

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatér:

Zastupeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

Bankove€ spojenie :
IBAN:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

ZMLUVNE STRANY

Obec Zehiia
Zehha 151, 082 06
Ing. Duan Galdun - starosta

Ing. Du3an Galdun - starosta
Ing. Dusan Galdun - starosta
00328057

2021296772

Prima Banka a.s.
SK58 5600 0000 0088 1927 6001

EKOGAS s.r.o.
Vajanského 47, 080 01 Prelov

JUDr. Martin Kundrét

Ing. Frantifek Kundrat

Ing. Franti$ek Kundrat
Slovenska sporitel'iia, a.s.

SK83 0900 0000 0000 9627 8284
31 707 068

2020520260

$K2020520260

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenové ponuka,

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Zvy$enie kapacity materskej $koly v obci Zehiia

Miesto stavby: Obec Zehila
Investor: Obec Zehiia



III. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor potas realizdcie stavby: Zvy¥enie kapacity
materskej $koly v obci Zehiia - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zékona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a &l. IIL. je potas doby vystavby.
2. Mandatir splni zmluvny zdvézok ELIIL. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznimenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizéciu stavby a d’al8imi podmienkami na realiziciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.

Utast’ na kontrolnom premerani terénu pred zalatim stavebnych pric.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultdcidch medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznaénych nivrhov a poZiadaviek.

Sledovanie dodrZiavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, &i su price vykonavané v silade s platnymi zdkonmi a vyhlaZkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumenticiou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technoldgie vykonavanych
pric v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti zdznamov.

Odsihlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumenticii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuji parametre stavby.

Mandatar predklada na odsihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporudanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vietkych zavaZnych skutoCnostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej sprdvnosti a dplnosti oceftovacich podkladov a platobnych
dokladov v silade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidéciu.

Osobitna kontrola tych &asti diela, ktoré budu pri d’al¥ich précach zakryté,
Sledovanie dohodnutych dieltich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodéivok a prac vykondvanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spoluprica s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstréneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladitovania stavebnych materidlov.

Zabezpedenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpedeni opatreni na odvratenie
alebo ocbmedzenie $kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel' po ukonéeni pric uviedol verejné priestranstva a
komunikécie do pdvodného stavu.

Db4, aby zhotovitel' nepoSkodzoval verejné priestranstva .

Podl'a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozoniuje zdpisom na vietky okolnosti, ktoré mdZu spésobit’ zniZenie kvality
stavby, pokial’ si mu zndme,

Pripravuje podklady na zdveretné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
VyZiada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdivanim komplexnost, iuplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej &asti.

Vyhodnoti vykondvané skatky potas vystavby.

Zabezpeti, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uZivater,
pripadne prisludny organ $titnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej dasti zabezpedi vyhotovenie zépisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gfastnici vystavby, uvedi sa dévody neprevzatia,
nadhradny termin odovzdéavania a preberania.

Kontrola odstrinenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odpori¢a stavebnému vradu navrh terminu
kolaudaéného konania.

Zudasthiuje sa na kolaudaénom konani.

Zabezpeduje spinenie podmienok kolaudagného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu &l. I1L. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona &. 18/96 Z.z. o cendch v zneni neskorgich predpisov
ako cena maximaélna, vyhldsky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zikon NR
SR &.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskordich predpisov a Vymeru MF SR &. R-3/1996
(priloha &.22 k vymeru MF &.R-1/1996 v zneni prilohy &.2 k vymeru MF SR &.R-3/1996)
v zneni neskor3ich predpisov.

Dohodnuté zmluvn4 edplata podPa &L IIL. je :

Cena bez DPH 16 500,00 EUR
DPH (20%) 3 300,00 EUR
Cena celkom 19 800,00 EUR



VL SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutd v &. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany sibeZne s faktirami
dodéavatel'a stavby, sumou rovnajiicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodévatel'om stavby.

.V pripade, Ze dojde ku zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objedndvatela bez podstatného poruSenia zmluvy zo strany zhotovitela, zhotovitel' ma
pravo vyfaktirovat’ ku ditu odstipenia, resp. zrufenia zmluvy skutoéne vykonané price
vzijomne zipisnitne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

. Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu K tretej strane, udeluje tymto
mandatarovi pisomni plni moc, aby podla § 13 v nadviiznosti na § 566 Obch. zak.
£.513/1991 Zb. konal pri zabezpe€ovani ¢innosti v rozsahu &L. II1. tejto zmluvy ako jeho
zéstupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim &asu pinenia podl’a &l. [V tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

. Mandatir bude informovat’ mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych
poradach.

. Mandant a mandatar za zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sithiasu.
. Mandatdr bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbomou
starostlivosfou. Mandatir sa bude riadit vychodiskovimi podkiadmi mandanta,
zapismi a dohodami opriavnenych zéstupcov zmluvnych strén a rozhodnutiami a
vyiadreniami dotknutych orgénov Stitnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podla bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin spinenia
zévizku musi byt stéasfou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

. Mandatér vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu &1
III tejto zmluvy.

. Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpedovani innosti
podla &L. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatérovi
néklady, ktoré mandatar nevyhnutne a G&clne vynaloZil pri zabezpe€ovani &innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

.V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupricu pri zadovaZeni podkladov, doplitujicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v pricbehu pinenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmenit, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mo#né len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi platné, ak budii riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zru¥enia
zdviizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sid.

. Tato zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

. Mandant je v zmysle zikona &.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informicii) povinny
zverejitovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

. Této zmluva nadobiida platnost dfiom podpisu zmluvy oprivnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne uginnost po splneni odkladace;
podmienky, ktorou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Planu obnovy medzi Mandantom a Vykonévatel'om.

. Mandant mé privo bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy s Mandatirom v
pripade, kedy e$te nedo3lo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatirom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoZiiuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

. Mandatér je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanou sluzbou, a
to opravnenymi oscbami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit opravnenym
osobam vietku potrebni su¢innost’,

i KOGAS, s.ro.
vajanského 47 2
180 01 PRESOV .-

V Zehni difa 25.6.2024 V Zehni dita 25.6.2024
Mandant Mandatar






