MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastupeny:
Opravneny rokovat’

- 0 technickych otizkach:
- 0 zmluvnych vztfahoch :

I1CO:

DIC:

Bankové spojenie;
IBAN:

2. Mandatar:

Zastlpeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

1CO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Zehiia
Zehiia 151, 082 06
Ing. Dusan Galdun - starosta

Ing. Dusan Galdun - starosta
Ing. Dusan Galdun - starosta

00328057

2021296772

Prima Banka a.s.

SK58 5600 0000 0088 1927 6001

STAV-DOZ SK, s.r.o.
Sibirska 41, 080 01 Predov

Ing. Branislav Vojtek - konatel

Ing. Branislav Vojtek - konatel
Ing. Branislav Vojtek - konatel’
55381758

2121973436

VUB, a.s.

SK80 0200 0000 0048 3475 1853

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenové ponuka.

2. Vychodiskové podkiady :

Nézov stavby: Odstranenie dvojzmennej prevadzky v Z8 Zehria

Miesto stavby: Obec Zehiia
Investor: Obec Zehiia



I1L PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor podas realizdcie stavby: Odstrinenie
dvojzmennej prevadzky v Z8 Zehiia - vykon stavebného dozoru v zmysle § 46b stavebného

zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podfa ¢l. II. je potas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavizok ¢LII. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1
2%
23
24
2.5

2.6
2%

2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

2015

2.16

217

2.18

Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ugast’ na kontrolnom premerani terénu pred zadatim stavebnych prac.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzulticiach medzi zhotovitefom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a poZiadaviek.

Sledovanie dodrZiavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykondvané v silade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykonavanych
prac v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti ziznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentécii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhor3uji parametre stavby.

Mandatar predklada na odsithlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporu&anim.
Bezodkladne informuje mandanta o vsetkych zavaZnych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladda mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré buda pri dal$ich pracach zakryté.
Stedovanie dohodnutych dielgich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykondvanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materiatov.
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Zabezpetenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.

Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpedeni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovite' po ukondeni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pdvodného stavu.

Dba, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl'a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozortiuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mdzu spdsobit’ zniZenie kvality
stavby, pokial’ s mu zname.

Pripravuje podklady na zaveretné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.,
VyZiada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, Gplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej casti.

Vyhodnoti vykondvané skisky poas vystavby.

Zabezpeti, aby pri preberacom konani bol pritomny projekiant, budici uzivatel’,
pripadne prisludny orgéan $tatnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej &asti zabezpeéi vyhotovenie zéapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Ucastnici vystavby, uvedu sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzddvania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporida stavebnému uradu ndvrh terminu
kolaudaéného konania.

Zucastiiuje sa na kolaudaénom konani.

Zabezpeluje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu &l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle Zakona &. 18/96 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
ako cena maximalna, vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR
SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a Vymeru MF SR &. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF &.R-1/1996 v zneni prilohy €.2 k vymeru MF SR &.R-3/1996)
v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podl'a €L, IIL je :

Cena celkom 36 000,00 EUR

Mandatar nie ja platca DPH



V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnut v &l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany sibeZne s faktirami
doddvatela stavby, sumou rovnajticou sa percentudlnemu podielu z prestavanej &iastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, Ze ddjde ku zrudeniu alebo odstiipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednévatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, zhotovitel' ma
pravo vyfakturovat’ ku ditu odstipenia, resp. zru§enia zmluvy skuto&ne vykonané prace
vzdjomne zapisniéne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

. Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatdrovi pisomnu plni moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢&l. I11. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim &asu plnenia podl'a &l. [V tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA

. Mandatar bude informoval’ mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych
poradach.

. Mandant a mandatar za zavizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zveren€ zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného siihlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov 3tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIIL.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zévézku musi byt sucast'ou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve,

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu &!.
I1I tejto zmluvy.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbyto&ného odkladu mandantovi dradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpegovani &innosti
podla ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a G&elne vynaloZil pri zabezpedovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

.V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, 7e¢ v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujucich
tdajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

I. Zmenit, alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruenia
zaviizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana po?iada o rozhodnutie sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zikonov (zdkon o slobode informdcii) povinny
zverejniovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Tato zmluva nadobiida platnost’ diom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne uginnost po splneni odkladacej
podmienky, ktorou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Planu obnovy medzi Mandantom a Vykonavatel'om.

6. Mandant ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit’ od zmluvy s Mandatdrom v
pripade, kedy e$te nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatela neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstarédvania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s dodavanou stuzbou, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat opravnenym
osobam vietku potrebnu sicinnost’,

V Zehni diia: 30.07.2024 V Presove diia: 30.07.2024

STAV-DOZ SK s.r.o.
Stoirska 1119841, 080 01 Prefiov

ICO: 55 381 758
A Al DIC: 2121973436
Ing. Dusan 6&]dun, starosta Ing. Branislav Voujuwn, ..

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qc-.oc

Mandant Mandatar



